

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

A szerződés száma:

Kapcsolódó szerződés száma:

Analitikus kód:

Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

1. Szerződő felek

A vállalozási szerződés az alábbi felek között jött létre:

Megrendelő: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

adószám: 15308421-2-18

képviseli: Nádor István igazgató

Vállalkozó: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.

adószám: 12704914-2-20

képviseli: Musits Róbert igazgató és Németh János pénzügyi vezető

2. A vállalkozás tárgya

A Vállalkozó, mint a Lukácsházi tározó részletes megvalósíthatósági tanulmányának készítésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese vállalja a tárgyi feladattal összefüggő tervezési munkát.

Mennyiségi adatok:

A Vállalkozó a részletes megvalósíthatósági tanulmányt 5 példányban (nyomtatott) és 2 példány CD lemezen adja át a Megrendelőnek.

Amennyiben a Megrendelő a fenti példányokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat a Vállalkozó külön térítés ellenében bocsátja a rendelkezésére.

3. Teljesítési határidő

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a 2. pontban megjelölt tervek oszthatatlan szolgáltatásnak minősülnek; azokat a Vállalkozó 2008.03.21-ig köteles átadni a Megrendelő részére.

A Vállalkozó ezen határidőn belül jogosult előteljesítésre, ez esetben a Megrendelő az elkészített tervek átvételét nem tagadhatja meg.

.....


.....


4. A teljesítés módja

A Vállalkozó a terveket közvetlenül a Megrendelő székhelyére (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti. A Felek a postai feladást kizárják.

5. Tervezési díj

- 5.1. A tervezési díj összege: 3.900.000,- Ft
ÁFA (20 %) 780.000,- Ft
A tervezési díj összesen: 4.680.000,- Ft
azaz négymillió-hatszáznyolcvanezer forint.


- 5.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Megrendelő bankszámlaszáma: MÁK 10047004-01712034-00000000.

6. Képviselő

- 6.1. A Megrendelő kapcsolattartója:
neve: Gál Róbert
címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2..
telefon: 06-94-521-214
- 6.2. A Vállalkozó kapcsolattartója:
neve: Musits Róbert
címe: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.
telefon: 30/902-9489

7. Pénzügyi elszámolás

- 7.1. A Vállalkozó az elkészült munka átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni. A Megrendelő 6.1. pontban megnevezett kapcsolattartója a tervek átadásáról haladéktalanul teljesítés-igazolást állít ki.
- 7.2. A számla kifizetésének feltétele a teljesítés-igazolás csatolása, valamint a szerződés számának feltüntetése a számlán. A számlán fel kell tüntetni még a regisztrációs számot is: KIEPR-2007-0000001/NYDRFU
- 7.3. A Megrendelő a 7.2. pontnak megfelelően kiállított számlát 30 napon belül, a Vállalkozónak a 10300002-26004705-00003285 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.




8. Szerződésszegés

A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapodnak meg:

- 8.1. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
- 8.2. A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha
- késedelmesen teljesít
 - a teljesítés az ő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.
- A kötbér alapja a tervezési díj teljes összege (5.1. pont).
- A kötbér mértéke:
- késedelem esetén: 0,3 %/nap
 - meghiúsulás esetén: 15 %
- A kötbér esedékessége:
- a késedelem megszűnéskor
 - attól a naptól, amikor a szerződésszegésről a jogosult tudomást szerez.
- 8.3. Ha a Megrendelő a 7.3. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Ptk. 301/A. §-ban foglaltaknak megfelelően, késedelmi kamat fizetésére köteles.

9. Egyéb megállapodások

- 9.1. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges, a Megrendelő 6.1. pont szerinti kapcsolattartójához fordul, aki intézkedik a kiegészítő adatok beszerzése és továbbítása érdekében. Az esetleges többlet-adatszolgáltatási késedelemmel kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a kiegészítő adatokat, iratokat a kapcsolattartók megállapodása értelmében a Vállalkozó szerzi be, úgy erre a Felek külön díjazásra vonatkozó megállapodást kötnek.
- 9.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.
- 9.3. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, amennyiben nem sikerül egyezsége jutniuk.




- 9.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 9.5. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, és mindkét félnek erre feljogosított képviselője aláírásával kerülhet sor.
- 9.6. Jelen szerződés hatályosulásának feltétele a Megrendelő gazdasági igazgató-helyettesének ellenjegyzése.
- 9.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Nagykanizsa, 2008 év február hó 19. napján.



Megrendelő

AQUAPROFIT 
Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.
Adószám: 12704914-2-20 HU12704914
Banksz.: 10300003-26004705-00003285


Vállalkozó

Ellenjegyzem: 

dr. Csejtei István
gazd. igh.

Dátum: 2008 MÁRC 07