

Vállalkozási szerződés

A szerződés száma:

Kapcsolódó projekt szerződés száma: SI-HU-1-2-011

Projekt megnevezése:

„A vizeink, mint természetes erőforrás megőrzése és a vízgazdálkodás a revitalizáción, a térség fejlesztésén és a nyilvánosság tudatformálásán keresztül" (Projekt rövid címe: WEP –A víz a környezet gyöngye)

WP1 „Vízfolyások revitalizációjának tervezése"

Analitikus kód:SI016R18

Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

1. Szerződő felek

A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre:

Megrendelő: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
adószám: 15308421-2-18
képviseli: Nádor István igazgató

Vállalkozó: SOLVEX Kft.

9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
adószám: 11315188-2-18
képviseli: Déri Lajos ügyvezető igazgató

2. A vállalkozás tárgya

A Vállalkozó, mint a Vízfolyások revitalizációjának tervezésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese, vállalja az alábbi szolgáltatás nyújtását:

A Szentgyörgyvölgyi és Kebele patakok állapotának javítására szolgáló műszaki tervdokumentációk elkészítése

Vizsgálendő vízfolyás-szakaszok:

Kebele patak a 9+170 km és a 14+357 km szelvények között és Szentgyörgyvölgyi patak a 1+181 km és a 23+742 km szelvények között

Tervezési feladatok:

1. A Kebele patak 10+400 km - 12+400 km szelvényei között a jobb parton meg kell vizsgálni és megtervezni Kebele árvíztározó rekultivált anyaggyerő-helyének vízpótlását.
2. A Kebele patak 10+400 km - 12+400 km szelvényei között fel kell támi a vízszállításba bekapcsolható holtágakat, fel kell őket mérni, majd megtervezni a vízpótlásukat.
3. A Szentgyörgyvölgyi patak tervezési szakaszán meg kell vizsgálni majd megtervezni az ökológiai átjárhatóságot. Az 1980-as években két fenéklépcső és több surrantó (80-150 m hosszúságú, nagyobb esésű meder szakasz) épült. Meg kell tervezni a 21+300 km szelvényben lévő fenéklépcső átjárhatóságát. A 11+437 km szelvényben mérőszelvény üzemel. Az átalakítás csak olyan megoldással engedhető meg, ami a mérőszelvény hibátlan működését biztosítani tudja. Meg kell vizsgálni és megtervezni hallépcső kialakítását.
4. A Szentgyörgyvölgyi patak tervezéssel érintett szakaszán meg kell tervezni a becsatlakozó mellékágak torkolati kialakítását.
5. A Szentgyörgy völgyi patak tervezéssel érintett szakaszán pontszerű beavatkozások (a meder hidrodinamikai paramétereit megváltoztató) tervezése rövid mederszakaszot érintő beavatkozásokkal, szűkületek, kanyarok, aszimmetrikus medrek, öblök, surrantók kialakításával, úgy, hogy a fenékvonal egyensúlya fennmaradjon és az átjárhatóság biztosított legyen.
6. A Szentgyörgyvölgyi patak tervezéssel érintett szakaszán ökológiai szakvélemény alapján meg kell tervezni a növényzet gyérítését vagy zöldfolyosó kialakítását, és javaslatot kell tenni a művelési ág váltásra azokon a szakaszokon, ahol azt a tervezés indokoltnak tarja.
7. Mindkét vízfolyásra vízjárást megalapozó hidrológiai vizsgálatot és vízkészlet vizsgálatot kell készíteni.

A terv tartalmára vonatkozó előírások:

A Kebele patak a Natura 2000 hálózat része. A Szentgyörgyvölgyi patak országos védettséggű és a Natura 2000 hálózat része. Ezért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően el kell készíteni:

- a Kebele patak Natura 2000 hatásbecslését,
- a Szentgyörgyvölgyi patak Előzetes vizsgálati dokumentációját és a Natura 2000 hatásbecslést,
- mindkét vízfolyásra külön-külön kivitelezésre (közbeszerzés kiírására) alkalmas vízjogi létesítési engedélyezési tervet,
- elvi vízjogi engedélyezési eljárásra alkalmas dokumentáció elkészítése.

A terveknek formailag és tartalmilag meg kell felelnie az érvényes jogszabályoknak. Az ajánlati ár tartalmazza az esetleges hatásvizsgálati díjat. A Tervező feladata a hatósággal történő egyeztetés, majd a hatóság és szakhatóságok által előírt hiánypótlás és tervmódosítások teljesítése.

A tervdokumentációkat és vizsgálatokat 8-8 pld.-ban kell dokumentálni és elektromos adathordozón is be kell nyújtani, a rajzokat AUTOCAD. dwg fájlformátumban kell elkészíteni.

3. Vállalkozói díj

3.1. A vállalkozói díj összege:	105.800,-	€
ÁFA(25 %):	26.450,-	€
A vállalkozói díj összesen:	132.250,-	€

3.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Megrendelő devizaszámlaszáma: MÁK HU50-10004885-10008016-00120138.

4. Teljesítési határidő

4.1. A teljesítési határidő: 2011. július 31

Részletelési határidők:

Geodéziai állapotfelmérés és adatfeldolgozás- Kebele patak	2010. március 31.
Geodéziai állapotfelmérés és adatfeldolgozás- Szentgyörgyvölgyi patak	2010. április 30.
Natura 2000 hatásbecslés - Kebele patak	2010. július 31.
Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés - Szentgyörgyvölgyi patak	2010. október 31.
Kivitelezésre (közbeszerzés kiírására) alkalmas vízjogi létesítési engedélyezési terv — Kebele patak	2011. január 31.
Kivitelezésre (közbeszerzés kiírására) alkalmas vízjogi létesítési engedélyezési terv — Szentgyörgyvölgyi patak	2011. július 31.
Elvi engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata, a Vállalkozó által elkészített dokumentáció alapján.	

4.2. A Vállalkozó jogosult az előzetes teljesítésre, de a számlázás csak a megadott tétel szerint történhet.

5. Képviselet

- 5.1. A Megrendelő projekt vezetője, kapcsolattartója:
neve: Engi Zsuzsanna mb osztályvezető
címe: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. telefon:
94/521-214
- 5.2. A Vállalkozó helyszíni megbízottja:
neve: Déri Lajos
címe: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
telefon: 94/508-650

6. A szolgáltatás átadás-átvétele

- 6.1. A szerződésben foglalt munka átadás-átvétele a Vállalkozó készrejelentése alapján történik, a megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel.
- 6.2. A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésétől számított 15 napon belül a teljesítést ellenőrzi és arról teljesítés-igazolást állít ki.

7. Pénzügyi elszámolás

- 7.1. A számlák kifizetésének feltétele a projekt vezetője teljesítés-igazolása, valamint az alábbiak feltüntetése a számlákon:

- megnevezés. Számla
- Sorszám: szigorú számadás
- Bizonylat kiállításának kelte
- Fizetés módja
- Teljesítés időpontja, fizetési határidő
- A kiállító megnevezése, címe, adószáma, számlaszáma
- Vevő neve és címe
- Gazdasági esemény rövid leírása
- Termék (szolgáltatás) megnevezése
- Mennyiségi egység és mennyisége, egységár,
- A termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke tételenként és összesen
- Termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként, adómértékek szerint és összesen
- ÁFA tartalom, annak %-os meghatározása és összege tételenként és összesen
- Fizetett végösszeg (számmal és írásban)

A projektre való hivatkozás:

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013:
„A vizeink, mint természetes erőforrás megőrzése és a vízgazdálkodás a revitalizáción, a térség fejlesztésén és a nyilvánosság tudatformálásán keresztül”
(Projekt rövid címe: WEP –A víz a környezet gyöngye), Támogatási szerződés száma: SI-HU-1-2-011.

7.2. A felek megállapodnak abban, hogy a számlán az áthárított adót forintban is feltüntetik, az alkalmazott árfolyam a teljesítés napján érvényes MNB euró árfolyamon.

7.3. A Megrendelő a projekt vezetője által előzetesen igazolt számlákat 60 napon belül átutalással egyenlíti ki.

7.4. Részfizetési határidők:

	Rész-számlázás időpontja	Vállalkozási díj %-a
1.	2010. március 31.	18%
2.	2010. április 30.	18%
3.	2010. július 31.	10%
4.	2010. október 31.	20%
5.	2011. január 31.	17%
6.	2011. július 31.	17%

7.4 A Vállalkozó 6 számla benyújtására jogosult a részteljesítéseket követően a 7.1 tartalommal a 7.3 alapján számított összeggel

1. részszámla:

A részki fizetéshez teljesítendő feladatok: *Teljesítés határideje:*
Geodéziai állapotfelmérés és adatfeldolgozás- *2010. 03.31*
Kebele patak

Részszámla benyújtásának határideje: 2010. 03.31

Kiszámlázható összeg:

<i>díj:</i>	<i>19.044,-</i>	<i>€</i>
<i>ÁFA(25%)</i>	<i>4.761,-</i>	<i>€</i>
<i>összesen:</i>	<i>23.805,-</i>	<i>€</i>

2. részszámla:

A részki fizetéshez teljesítendő feladatok: *Teljesítés határideje:*
Geodéziai állapotfelmérés és adatfeldolgozás- *2010. április 30.*
Szentgyörgyvölgyi patak

Részszámla benyújtásának határideje: 2010. 04.30

Kiszámlázható összeg:

<i>díj:</i>	<i>19.044,-</i>	<i>€</i>
<i>ÁFA(25%)</i>	<i>4.761,-</i>	<i>€</i>
<i>Összesen:.</i>	<i>23.805,-</i>	<i>€</i>

3. részszámla:

A részki fizetéshez teljesítendő feladatok: *Teljesítés határideje:*
Natura 2000 hatásbecslés - Kebele patak *2010. július 31.*

Részszámla benyújtásának határideje: 2010. 07.31

Kiszámlázható összeg:

díj:	10.580,-	€
ÁFA(25%)	2.645,-	€
összesen:	13.225,-	€

4. részszámla:

A részkiegészítéshez teljesítendő feladatok:	Teljesítés határideje:
Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés - Szentgyörgyvölgyi patak	2010. október 31.

Részszámla benyújtásának határideje: 2010. 10.31

Kiszámlázható összeg:

díj:	21.160,-	€
ÁFA(25%)	5.290,-	€
összesen:	26.450,-	€

5. részszámla:

A részkiegészítéshez teljesítendő feladatok:	Teljesítés határideje:
Kivitelezésre (közbeszerzés kiírására) alkalmas vízjogi létesítési engedélyezési terv - Kebele patak	2011. január 31.

Részszámla benyújtásának határideje: 2011. 01.31

Kiszámlázható összeg:

díj:	17.986,-	€
ÁFA(25%)	4497,-	€
összesen:	22.483,-	€

6. részszámla:

A részkiegészítéshez teljesítendő feladatok:	Teljesítés határideje:
Kivitelezésre (közbeszerzés kiírására) alkalmas vízjogi létesítési engedélyezési terv — Szentgyörgyvölgyi patak	2011. július 31.

Részszámla benyújtásának határideje: 2011. 07.31

Kiszámlázható összeg:

díj:	17.986,-	€
ÁFA(25%)	4496,-	€
összesen:	22.482,-	€

8. Jótállási idő

A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkára, az engedélyeztetés idejére, és az engedély érvényességi idejére teljes körű jótállást vállal.



9. Jótállási biztosíték

Ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtását írja elő a hatósághoz benyújtott vizsgálati és vízjogi engedélyezési tervdokumentációkhoz, az engedélyezési eljárás során a hatóság által előírt hiánypótlások határidőre történő teljesítése érdekében. Mértéke 2000 €, melyet a végszámla benyújtásával egyidejűleg a nyertes ajánlattevő a választása szerint az összegnek a megrendelő szerződésben megadásra kerülő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított- készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel kell, hogy Megrendelő rendelkezésére bocsássa, az elvi vízjogi engedély kiadásáig, de max. a végszámla beadását követő 4 hónapig.

10. Szerződésszegés

A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapotnak meg:

10.1.A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

10.2.A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha
a.) késedelmesen teljesít A kötbér alapja az elmaradt szolgáltatás értéke.

A kötbér mértéke: a.) késedelem esetén: 500 €/nap, max a nettó ajánlati ár 10%-a

A kötbér esedékessége: a.) a késedelem megszűnésekor, valamint a max..mérték elérésekor.

10.3. A Megrendelő az általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, jelen Szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően hozzájárulását adja jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozatával arra, hogy a Megbízott a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számlája terhére - jelen Szerződésen alapuló - jogos követelése erejéig beszedési megbízást nyújtson be, az 1. sz. Melléklet szerinti nyomtatványon.

11. Egyéb megállapodások

11.1.A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért tájékoztatói, figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából, illetve az általa szolgáltatott anyag alkalmatlanságából származó hibákért felelősséggel tartozik.


11.2.A Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át.

- 11.3.A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, amennyiben nem sikerül egyezsége jutniuk.
- 11.4.A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 11.5.A szerződés módosítására csak írásbeli formában, és mindkét félnek erre feljogosított képviselője aláírásával kerülhet sor.
- 11.6.Jelen szerződés hatályosulásának feltétele a Megrendelő gazdasági igazgató-helyettesének ellenjegyzése.
- 11.7.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.


A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szombathely, 2010. március 04.

Szombathely, 2010. március 04.




 Megrendelő





 Vállalkozó

Ellenjegyzem :



 Dr. Csejtei István
 gazd. igazgató

SOLVEX
 Környezet- és Vízgazdálkodási
 Tervező és Kivitelező KFT.
 1.

Dátum: 2010.03.04.